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第一章  招标公告
1.招标条件
湖北兴焱工程咨询有限公司受湖北天元物流发展有限公司的委托，现就“宜昌东站物流中心消防系统故障排除工程”进行公开招标，选定承包人。
2.项目概况与招标范围
2.1招标规模：宜昌东站物流中心消防系统故障排除工程区域涵盖快递配送区、快运中转区、1#仓库、2#仓库、5#仓库。
2.2招标范围：设计施工图范围内的全部工作内容。（详见工程量清单）  

2.3资金来源：自筹。
2.4工程地点：宜昌市伍家岗区东艳路48号。
2.5计划工期：60日历天。
2.6本招标项目的质量标准：达到国家现行施工验收规范的合格等级标准。

2.7本招标项目的安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，严格按合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行，避免发生一般及以上安全事故。
3.投标人资格要求
本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式，资格审查标准如下（详细内容和要求见招标文件）：
3.1投标人须具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书；（提供资质证书原件彩色复印件）

3.2投标人须具备有效的法人营业执照且不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照原件彩色复印件）

3.3投标人须具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；如证书不在有效期内，则评委不予采信；（提供证书原件彩色复印件）

3.4投标人拟派项目负责人必须满足以下要求：

①拟承担本项目负责人应具备贰级及以上建造师注册证书，注册专业为机电工程，证书上记载的聘用单位应是该投标单位，且须具备建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图；（提供建造师证书原件彩色复印件及B类安全生产考核合格证书原件彩色复印件或带有二维码的考核合格人员证书信息截图）

②拟派本工程施工项目负责人未同时担任其它工程施工项目负责人,并按招标文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）。

3.5拟派技术负责人须具备工程类中级及以上职称或与该职称直接对应的相应系列和层级的专业技术类职业资格证书；（提供证书原件彩色复印件）

3.6投标人拟派本工程的现场关键岗位管理人员（项目负责人、技术负责人、质检员、施工员、安全员各1人）及社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明，拟派本项目现场关键岗位管理人员不得相互兼任；（施工员和质检员须提供岗位证书原件彩色复印件或带有二维码的职业培训合格证书信息截图，安全员须提供C类安全生产考核合格证书原件彩色复印件或带有二维码的考核合格人员证书信息截图，湖北省外企业相关人员证书如不在有效期内的，应由企业法人注册地的颁证部门（建设行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容；提供所有人员社会劳动保障部门出具的2021年5月至2021年7月社会保险缴费证明原件（需加盖人社部门公章）彩色复印件或带二维码和电子章的参保单位缴费信息证明，且社保证明材料所记载的单位必须是该投标单位，分公司缴纳有效。）

3.7投标人必须为“湖北省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”（以下简称省一体化平台）登记单位；（省外企业须在电子投标文件中上传省一体化平台上的《省外建筑业企业投标信息登记表》截图，省内企业须在电子投标文件中上传能证明本企业是省一体化平台登记单位的截图）；

3.8投标人的“消防设施工程专业承包”专业承包信用等级B级及以上（投标截止时由招标人或其委托的招标代理机构在宜昌市住房和城乡建设局网站“诚信住建信用信息专栏”（以下简称“诚信专栏”）查询投标企业信用信息等情况，并将查询结果在开标现场当众公布（信用专项分值及等级以“诚信专栏”查询结果为准）；初次进入我市建筑市场且未进行信用信息登记的企业，诚信等级认定为A级）；

3.9在“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的投标人；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。）

3.10单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3.11与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

3.12本项目不接受联合体投标，投标人须以独立投标人身份参与投标。

只有符合以上所有标准的投标人才能通过资格审查。

投标人在制作投标文件时，应对照上述资格审查要求，提供证明材料原件的复印件并加盖投标单位公章，否则评委将不予采信。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2021年8月16日至2021年8月20日18时在湖北三峡旅游集团股份有限公司官网下载。
4.2提问截止时间：2021年8月20日18时00分，有任何疑问请在规定时间内发送至邮箱。（邮箱地址：hbty56@ycjyjt.com） 
4.3答疑文件发放时间：2021年8月23日18时00分（如遇特殊情况答疑时间顺延），在湖北三峡旅游集团股份有限公司官网下载。

投标保证金

本项目投标保证金为人民币叁仟元整（¥3000.00元），投标人应在投标截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该账户内（不接受现金缴纳），具体保证金收取信息详见招标文件。注：付款时应备注打款类型和项目名称，保证金缴纳时间以该账号中显示的到账时间为准，并将付款凭证装订在投标文件中。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间和开标时间：2021年9月8日09时00分；地点：湖北兴焱工程咨询有限公司会议室(宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼)；方式：邮寄。
    6.2本次开标活动采取“远程不见面”方式，投标人不得到开标会现场，投标文件（包含纸质版投标文件、电子U盘、单独打印的法定代表人身份证明书或法定代表人授权书原件）须在2021年9月8日上午9:00分之前以邮寄的方式递交到开标现场（邮寄地址及联系方式：湖北省宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼，康昌，13997681942），逾期或未按要求递交的投标文件将拒绝接收。本项目届时在招标代理机构的远程指引下通过腾讯会议网上进行开标。 
    6.3开标会现场将采用“腾讯会议”软件实施。（会议号：212441777；会议密码：123456），招标人或招标代理机构在开标截止前30分钟开启会议室。    
    6.4投标人的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证准时进入“腾讯会议”。若发现有无关人员进入会场，招标人或招标代理机构构将另行组建会议室，向有效参与的投标人发送新的开标会议室密码。
    6.5所有参与开标会议的投标人应当保证网络和通讯设施设备可靠、畅通，开标时间截止前进入“腾讯会议”，届时在线参加开标会议等流程，如因投标人原因无法在线远程参与开标的，后果由投标人自行承担。

注：投标人须承担快递过程中投递时间延误问题及投标文件损坏风险（本项目拒绝邮寄付款方式：到付）。

7.施工合同须由中标单位的法定代表人或其授权委托代理人（必须有法定代表人授权委托书）洽谈并签署，否则视为放弃中标项目。
8.发布公告的时间与媒介
信息发布时间：2021年8月16日。 
信息发布媒体：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北三峡旅游集团股份有限公司官网、中国采购与招标网。
9.联系方式
招 标 人：湖北天元物流发展有限公司   
地    址：宜昌市伍家岗区东艳路48号
联 系 人：陈超
联系电话：0717-6861930
招标代理机构：湖北兴焱工程咨询有限公司 
地    址：宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼
联 系 人：康昌
联系电话：0717-6485566-8035

日    期：2021年8月16日  

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名    称：湖北天元物流发展有限公司   

地    址：宜昌市伍家岗区东艳路48号

联 系 人：陈超
联系电话：0717-6861930

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：湖北兴焱工程咨询有限公司 

地    址：宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼

联 系 人：康昌

联系电话：0717-6485566-8035

	1.1.4
	标段名称
	宜昌东站物流中心消防系统故障排除工程

	1.1.5
	建设地点
	宜昌市伍家岗区东艳路48号

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	设计施工图范围内的全部工作内容。（详见工程量清单）  

	1.3.2
	计划工期 
	60日历天

	1.3.3
	质量要求
	达到国家现行施工验收规范合格等级标准。

	1.3.4
	安全要求
	达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，严格按合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行，避免发生一般及以上安全事故。

	1.3.5
	资格审查方式
	资格后审

	1.3.6
	招标方式
	公开招标

	1.3.7
	承包方式
	施工总承包

	1.3.8
	招标控制价
	本项目招标控制价为：人民币512813.83元。 

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	可自行踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分  包
	不允许

	1.12
	偏  离
	不允许

	2.1（8）
	构成招标文件的其他材料
	答疑澄清和修改文件。

	2.2
	招标文件的
澄清或修改
	投标人提问方式及截止时间：
投标人应在2021年8月20日18时00分，（邮箱：hbty56@ycjyjt.com）进行提问。
招标人计划发布澄清修改时间：2021年8月23日18时00分 
发布澄清修改方式：在湖北三峡旅游集团股份有限公司官网发布。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/  

	3.2.1
	计价要求
	本项目工程量清单采用综合单价计价，一般计税；

本工程适用的计价软件版本为：

1、广联达云计价平台 6.3000.12.110 宜昌地区；

2、海盛软件 版本号 V90.03宜昌地区；

3、品茗胜算计价软件V6.0.3.2098宜昌地区；

4、新点清单造价湖北版V10.3.5.05(宜昌地区)。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起90天内有效

	3.4.1
	投标保证金
	1、由湖北三峡旅游集团股份有限公司代收代退投标保证金，保证金缴纳金额：人民币叁仟元整（¥3000.00元）。该项目对应的保证金账户为：
收款单位：湖北三峡旅游股份集团股份有限公司

开户行：招行宜昌分行营业部

银行账号：171280067510001

2、投标保证金递交方式：

投标人应在投标截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该账号内（不接受银行保函、第三方担保、现金缴纳方式递交的投标保证金），付款时应备注打款类型和项目名称，保证金缴纳时间以该账号中显示的到账时间为准，并将付款凭证装订在投标文件中。

	3.4.3
	退还投标保证金及利息
	计息标准：/
计息时间：/

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许

	3.7.7
	投标文件份数
	投标文件纸质版：正本一份，副本二份。
投标文件电子版：U盘二份，电子文件应与纸质文件内容一致。

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年9月8日09时00分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件方式及地点
	1、投标文件递交截止时间和开标时间：2021年9月8日09时00分；地点：湖北兴焱工程咨询有限公司(宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼)；方式：邮寄。

2、本次开标活动采取“远程不见面”方式，投标人不得到开标会现场，投标文件（包含纸质版投标文件、电子U盘、单独打印的法定代表人身份证明书或法定代表人授权书原件）须在2021年9月8日上午9:00分之前以邮寄的方式递交到开标现场（邮寄地址及联系方式：湖北省宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼，康昌，13997681942），逾期或未按要求递交的投标文件将拒绝接收。

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表/人，专家5人；

评标专家确定方式：专家成员开标前由招标人在其纪检部门的监督下从专家库中随机抽取。 

	7.1.1
	中标候选人公示媒介
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北三峡旅游集团股份有限公司官网、中国采购与招标网

	7.2.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	推荐的中标候选人数：3家，若不足3家，则按相应家数推荐。

	7.5.1
	履约保证金
	履约担保的形式：现金或由支行或以上级别的商业银行或股份制银行出具的银行保函，或保险公司出具的保证保险合同或保险单。

履约担保的金额：中标合同金额的5%

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	多标段投标
	/

	10.2
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.3
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.4
	招标人补充的其他内容 


投标人须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标标段名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标标段的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标标段的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、工期、资格审查方式和招标方式
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的资格审查方式：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段的招标方式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人的资质条件、能力和信誉应符合投标人须知前附表的要求。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的（如有），除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体申请人，以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体申请人的资质等级。
（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体申请人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体申请人的资质和等级的认定。
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格且处于有效期内的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：
（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；
（2）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的，共同组成联合体投标的除外。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标预备会后，招标人按投标人须知表2.2项规定的时间和方式发布澄清或修改文件。
1.11 分包
在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。具体条款详见合同“合同专用”条款。
1.12 偏离
本项目不允许偏离。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）技术标准及要求；
（6）工程量清单； 
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在申请人须知前附表第2.2项规定的提问截止时间前提问，要求招标机构对招标文件予以澄清。
2.2.2 无论是招标机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标机构应于投标人须知表4.2.1项规定的投标截止时间15日前发布。
澄清或修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清或修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.2.3 澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。投标人应注意及时浏览项目发布的澄清和修改通知，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 任何口头上的澄清、修改一律视为无效。当招标文件、澄清或修改内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。
2.3 对招标文件的异议
2.3.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的异议。
2.3.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标机构将按照本章第2.2款规定办理。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容（详细内容见第七章“投标文件格式”）：封面、投标函、商务文件、技术文件。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件中不包括联合体协议书。 
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第六章“工程量清单”的要求填写相应表格。本项目所适用的计价规范、计税方法、计价模式、计价软件等要求详见投标人须知前附表。

3.2.2技术文件（施工组织设计）包含以下内容：（1、施工组织设计要严格按照现场实际施工条件及环境编写，应明确人员和机械设备组织安排。施工组织应确实可行地指导施工，严禁技术文件与实际施工脱节。2、清单报价措施费项目必须依据谈判响应人的施工组织设计方案进行报价，否则视为不响应谈判文件实质要求，谈判文件作废标处理。）

1）总体施工方案及重点、难点专项施工方案。

2）主要施工方法及安全防护措施。

3）确保工程质量的技术组织措施。

4）保证工期的组织措施。

5）安全文明生产及交通组织措施。

6）其它。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改工程量清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人按投标人须知前附表的规定设置或不设置招标控制价，设置招标控制价的，招标控制价明细在招标文件中或最迟在投标截止时间15日前，发放给所有领取招标文件的投标人。

投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）、湖北省住房和城乡建设厅《关于执行<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>（GB50584-2013）等9项工程量计算规范有关问题的通知》（鄂建文[2013]39号）、《市住建委关于转发2018版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2018〕44号）、《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2018〕52号）等规定进行编制的，可向招标人提出异议。对异议的答复仍持有异议，可向有关行政监督部门和工程造价管理机构投诉。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以邮箱形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间和方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3对未中标单位，在中标公示期满后5个工作日内退还投标保证金；对中标单位，在招标人与中标人签订合同后5日内退还投标保证金，投标保证金退还不计利息。
3.4.4有下列情形之一的，保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.4.5投标人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该投标人的投标保证金暂不退还。
3.5 资格审查资料
3.5.1 投标人应按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、商务要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 纸质版投标文件
投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。第六章投标文件格式中要求签章的地方，投标人均应签章。凡第七章投标文件格式中未明确要求投标人签章的地方，无需签章。
3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，（本项目投标文件不得采用活页装订，应采用胶包装订方式）。
3.7.6 电子投标文件制作
（1）电子投标文件为PDF格式，刻录至光盘或U盘中随纸质版文件一同密封提交。
（2）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件彩色复印件”。
（3）第六章投标文件格式中要求签字或盖章的地方，投标人均应签字或盖章。凡第六章投标文件格式中未明确要求投标人签章的地方，无需签章。
（4）如招标人需对招标文件进行澄清、修改或补充，而发出电子招标澄清修改文件时，则投标人应以招标人最后发布的电子招标澄清修改文件制作电子投标文件。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1 电子投标文件
投标人将电子投标文件刻录至光盘或U盘中随纸质版文件一同密封提交。
4.1.2纸质版投标文件
投标人必须将纸质版投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）。
4.2.2 招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。
4.2.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝接收。
4.2.4到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个时，招标人将依法重新组织招标。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人将于投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人授权委托代表准时参加。
投标人授权委托代表必须按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交二代身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。投标人授权委托代表未按要求参加开标会的，其投标将被否决。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标会开始，并宣读开标纪律； 
（2）宣布主持人、招标人代表、记录人、监标人等有关人员姓名； 
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，并由招标人核查投标人授权委托代表是否出席开标会并核实其身份；
（4）对未按照第3.7.5项规定提交全部类型投标文件的投标人，其投标文件将被拒绝；
（5）唱标，公布投标人名称、投标报价、工期、质量要求、安全要求及其他内容；
（6）招标人代表、监标人、记录人、投标人授权委托代表等在开标记录表上签字确认；
（7）宣布评标期间注意事项；
（8）开标结束。
5.3 开标异议
5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。
本处所称异议是指投标人在开标现场对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封、唱标内容、开标记录、唱标次序以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。开标工作人员包括监督人员不应在开标现场对相关投标作出有效或者无效的判断。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 开标前由招标人在其纪检部门的监督下从专家库中随机抽取组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1中标候选人公示

7.1.1 公示结果经审批后在宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北三峡旅游集团股份有限公司官网、中国采购与招标网公告3个工作日。
7.1.2 投标人或者其他利害关系人对结果有异议的,应在公告期内以书面形式向招标人提出, 招标人将自收到异议之日起 3 日内作出书面答复,作出答复前,暂停招标活动；投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向上级管理机构提出投诉。投诉处理结束前,暂停招标活动，但暂停时间最长不得超过30日。

7.2 中标结果公告

中标结果在宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北三峡旅游集团股份有限公司官网、中国采购与招标网公告3个工作日。
7.3履约能力的审查（如有）
如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.4履约保证金
履约担保的形式：现金或由支行或以上级别的商业银行或股份制银行出具的银行保函，或保险公司出具的保证保险合同或保险单。

履约担保的金额：中标合同金额的5%。

7.5签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，因招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3 签约合同价的确定原则如下：
开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。
8.重新招标、不再招标和终止招标
8.1 重新招标
8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；
（4）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；
（5）法律、法规规定的其他情形。
 8.1.2 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人将采用竞争性谈判的方式采购。

8.2 不再招标

采用竞争性谈判人仍然失败的，经领导批准后可不再进行招标。
8.3 终止招标
因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
本次招标投标活动及其相关当事人应当接受监督部门的监督。
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起3日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.3款、第3.2.3项、第5.4款、第7.1.2项的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。
10. 需要补充的其他内容
10.1 多标段投标
多标段投标规定：见投标人须知前附表。
10.2 知识产权
有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。
10.3解释权
有关招标文件的解释权：见投标人须知前附表。
10.4 招标人补充的其他内容
附表一：招标结果通知书
_________________（未中标人名称）：
我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的                   投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!
招标机构：              （盖单位章） 
                                              年       月       日  
附表二：异议函
异议函
          (招标机构名称)：
我方已研究（看到）你方发出的                     招标文件（或中标候选人公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
1.……
2.……
投标人或利害关系人：           (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：         (签章)
     年     月    日
备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对中标候选人公示有异议，要求招标机构解释的，适用本格式。
附表三：异议答复函
异议答复函
             (投标人或利害关系人名称)：
你方提出的有关                       招标文件（或中标候选人公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……
                                          招标机构：         （盖单位章）
                                                       年   月   日
第三章  评标办法（综合评估法_分环节汇总）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标文件的签署
	符合第六章“投标文件格式”中要求签字或盖章的地方，投标人均应签字或盖章。

	
	
	报价唯一
	每项只能有一个报价。

	
	
	参加开标会人员
	符合招标文件相关规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	投标人须具备有效的法人营业执照且不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照原件彩色复印件）

	
	
	资质证书
	投标人须具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书；（提供资质证书原件彩色复印件）

	
	
	安全生产许可证
	投标人须具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；如证书不在有效期内，则评委不予采信；（提供证书原件彩色复印件）

	
	
	项目负责人
	①拟承担本项目负责人应具备贰级及以上建造师注册证书，注册专业为机电工程，证书上记载的聘用单位应是该投标单位，且须具备建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图；（提供建造师证书原件彩色复印件及B类安全生产考核合格证书原件彩色复印件或带有二维码的考核合格人员证书信息截图）

②拟派本工程施工项目负责人未同时担任其它工程施工项目负责人,并按招标文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）。

	
	
	技术负责人
	拟派技术负责人须具备工程类中级及以上职称或与该职称直接对应的相应系列和层级的专业技术类职业资格证书；（提供证书原件彩色复印件）

	
	
	现场管理人员
	投标人拟派本工程的现场关键岗位管理人员（项目负责人、技术负责人、质检员、施工员、安全员各1人）及社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明，拟派本项目现场关键岗位管理人员不得相互兼任；（施工员和质检员须提供岗位证书原件彩色复印件或带有二维码的职业培训合格证书信息截图，安全员须提供C类安全生产考核合格证书原件彩色复印件或带有二维码的考核合格人员证书信息截图，湖北省外企业相关人员证书如不在有效期内的，应由企业法人注册地的颁证部门（建设行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容；提供所有人员社会劳动保障部门出具的2021年5月至2021年7月社会保险缴费证明原件（需加盖人社部门公章）彩色复印件或带二维码和电子章的参保单位缴费信息证明，且社保证明材料所记载的单位必须是该投标单位，分公司缴纳有效。）

	
	
	一体化平台截图
	投标人必须为“湖北省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”（以下简称省一体化平台）登记单位；（省外企业须在电子投标文件中上传省一体化平台上的《省外建筑业企业投标信息登记表》截图，省内企业须在电子投标文件中上传能证明本企业是省一体化平台登记单位的截图）；

	
	
	信用分
	投标人的“消防设施工程专业承包”专业承包信用等级B级及以上（投标截止时由招标人或其委托的招标代理机构在宜昌市住房和城乡建设局网站“诚信住建信用信息专栏”（以下简称“诚信专栏”）查询投标企业信用信息等情况，并将查询结果在开标现场当众公布（信用专项分值及等级以“诚信专栏”查询结果为准）；初次进入我市建筑市场且未进行信用信息登记的企业，诚信等级认定为A级）；

	
	
	信用信息
	在“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的投标人；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。）

	
	
	单位负责人
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

	
	
	利害关系
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

	
	
	联合体
	本项目不接受联合体投标，投标人必须以独立投标人身份参与工程投标。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定（招标范围、建设地点、工期）

	
	
	投标有效期
	自投标截止时间起90天内有效。

	
	
	已标价工程量清单 

	（1）未对招标人提供的工程量清单项目编码、项目名称、项目特征、工程数量和计量单位进行改动且对计价产生影响的；（2）投标报价中未出现负报价的；（3）投标报价中安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）、规费、税金按规定标准计取的；（4）投标报价中材料暂估价、专业工程暂估价、暂列金按招标文件规定标准计取的；（5）计税方法、计价模式符合招标文件要求。

	
	
	投标价格
	（1)投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致；（2)已标价工程量清单的投标总价与工程项目总价表的合价一致；（3)投标人投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本标段招标控制价；（4）投标报价不低于其成本。

	
	
	权利义务
	投标文件中没有招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的内容。

	
	
	投标价格
	投标人的报价未按照招标文件要求进行报价或超过招标文件规定的招标控制价。

	
	
	违法投标行为
	评标过程中，评标委员会未发现投标人串通投标，以他人名义投标或以其他弄虚作假方式投标。 


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	技术评审：0分

综合评审：2分

经济评审：98分

	条款号
	评分因素
	各评分因素细分项
	评分标准

	2.2.2（1）
	技术标评审
	施工组织设计 
 
	 （1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工区段划分；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（3）质量管理体系与措施；（4）安全管理体系与措施；（5）文明施工管理体系与措施；（6）施工进度计划和各阶段进度及保证措施；（7）劳动力、机械设备和材料投入计划。（8）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（9）新技术、新产品、新工艺、新材料应用（如有）。 

	2.2.2（2）
	综合评审0～2分
	投标文件制作

（2分）
	投标文件逐页有连续页码，目录与有关材料顺序对应清晰，评审专家通过目录可直接定位到所对应的目录的得2分，否则不得分。

	2.2.2

（3）
	经济评审

0～98分


	报价评分(98.00分)


	评标委员会只对资格和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，满足招标文件要求的有效投标报价取算术平均值为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价时，得该项分值满分98分，每高于1%扣2分，每低于1%扣0.5分。即：（1）投标报价高于或等于评标基准价时，投标报价得分=投标报价评审总分－（投标报价－评标基准价）/评标基准价×100×2；（2）投标报价低于评标基准价时，投标报价评审总分－（评标基准价－投标报价）/评标基准价×100×0.5。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。
若有二家或二家以上的投标人总得分相同时，由招标人自行确认中标人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 评标准备
3.1.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
3.1.2 评标委员会的分工
由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。
3.1.3 熟悉文件资料
3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标表格的使用。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：
（一）招标文件；
（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；
（三）开标会记录；
3.2 初步评审
3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。
3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标被否决：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；
2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：
① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。
② 使用伪造、变造的许可证件；
③ 提供虚假的财务状况或者业绩；
④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
⑤ 提供虚假的信用状况；
⑥ 其他弄虚作假的行为。
3.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。
投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.4 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
3.3 详细评审
评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（2）款规定的评标因素及评审标准进行详细评审，投标人该环节最终得分为各评委评分的算术平均值。

评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和。
3.3.1 经济标评审

评标委员会只对资格和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，满足招标文件要求的有效投标报价取算术平均值为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价时，得该项分值满分98分，每高于1%扣2分，每低于1%扣0.5分。即：（1）投标报价高于或等于评标基准价时，投标报价得分=投标报价评审总分－（投标报价－评标基准价）/评标基准价×100×2；（2）投标报价低于评标基准价时，投标报价评审总分－（评标基准价－投标报价）/评标基准价×100×0.5。

3.4 投标文件的澄清和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以在详细评审时按招标文件规定作出不利于投标人的评审或将其投标文件作废标处理。
3.5 评标结果
3.5.1 汇总评分结果，评标委员会按总得分由高到低排序写出评标报告，排序为第一名，第二名，第三名的被推荐中标候选人。
3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 特殊情况的处置程序
4.1 关于评标活动暂停
4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
4.2 关于评标中途更换评标委员会成员
4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
4.3 评标争议处理
4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。
4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。
第四章  合同条款及格式

工程编号：  
合同编号：  
建设工程施工合同

	工程名称：
	宜昌东站物流中心消防系统故障排除工程

	工程地点：
	宜昌市伍家岗区东艳路48号

	发 包 人：
	湖北天元物流发展有限公司

	承 包 人：
	


         住房城乡建设部

         国家工商行政管理总局

  2021年  月

合同协议书

发包人：（全称） 湖北天元物流发展有限公司                 
承包人：（全称）                                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜昌东站物流中心消防系统故障排除工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宜昌东站物流中心消防系统故障排除工程

2.工程地点：宜昌市伍家岗区共强村，南临宜昌火车东站、北接东艳路。
3.工程立项批准文号： / 
4.资金来源：企业自筹
5.工程承包范围：包含快递配送区、快运中转区、1#仓库、2#仓库、5#仓库区域内水系统、电系统、栓系统等故障修复。（详见工程量清单）
[image: image1.wmf]
二、合同工期

计划开工日期： （以合同签订日期为开工日期）   

计划竣工日期：  

工期总日历天数：60日历天。

三、质量标准

工程质量符合达到国家现行施工验收规范合格等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

¥         （大写 ：     元 )，（此价格为含税价格）

发包人纳税人类别：一般纳税人，承包人纳税人类别：一般纳税人。
其中：

（1）安全文明施工费：

¥         （大写 ：      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

¥         （大写 ：      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

¥         （大写 ：      元)；

（4）暂列金（税前）额：

¥         （大写 ：      元)。

2.合同价格形式：单价合同。

3.计税方式与计价模式：采用一般计税法，综合单价计价。

五、项目经理

承包人项目经理：          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人须遵守湖北三峡旅游集团股份有限公司<工程建设项目管理暂行办法>条款。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年     月   签订。

十、签订地点

本合同在湖北天元物流发展有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

	发包人：
	  (公章)
	承包人：
	  (公章)

	法定代表人或其委托代理人：
	  (签字)
	法定代表人或其委托代理人：
	  (签字)

	组织机构代码：
	
	组织机构代码：
	

	地        址：
	
	地        址：
	

	邮政编码：
	  
	邮政编码：
	

	法定代表人：
	  
	法定代表人：
	

	委托代理人：
	  
	委托代理人：
	

	电      话：
	  
	电      话：
	

	传      真：
	  
	传      真：
	

	电子信箱：
	  
	电子信箱：
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	账    号：
	
	账    号：
	


第二节 通用合同条款

按建设工程施工合同（GF-2017-0201）通用合同条款执行（略）

第三节 专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件（含工程量清单及答疑纪要）、评标期间形成的澄清及投标人承诺、承包人投标文件、合同谈判纪要等补充文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：/

名
称：   /     ；

资质类别和等级：    /    ；

联系电话：     /   ；

电子信箱：   /     ；

通信地址：    /    。

1.1.2.5  设计人：/

名
称：    /    ；

资质类别和等级：     /   ；

联系电话：    /    ；

电子信箱：    /    ；

通信地址：    /    。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的其它施工场地。
1.1.3.9永久占地包括：本项目规划红线范围内的用地。
1.1.3.10临时占地包括：本项目规划红线范围内的用地。由承包人根据经批准的施工组织设计实施，规划红线范围外需临时占地的由承包人自行办理相关手续后方可使用，费用自理。

1.1.6其他
1.1.6.2 工程计量计价：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关配套费用定额，在招标截止时间28日前，已由工程所在地建设行政主管部门正式发文实施的各类房屋建筑消耗定额及费用标准。
1.1.6.3 与投标价格水平相一致：是指采用的工程造价计价依据相一致、人材机价格及含量水平与投标报价水平相一致（如出现投标报价中未有材料，则以现场签证或参照同期建设主管部门发布的信息价为依据）、管理费及利润的优惠幅度（比例）相一致。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款规定及工程所在地的现行规范性文件执行。
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按通用条款规定执行，且自投标截止时间前28日，以后由工程所在地建设行政主管部门发文实施的各类市政工程、房屋建筑消耗量定额及费用标准不适用于本合同。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称： / ； 
发包人提供国外标准、规范的份数： /   ； 
发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：承包人应根据招标文件载明的施工扬尘污染防治措施要求，施工扬尘污染防治措施需符合《市住建委 市环保局 市城管局关于印发<宜昌市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法>的通知》（宜市住建〔2014〕119号）、《市住建委关于进一步加强区建筑施工扬尘管控的通知》（宜市住建文〔2017〕100号）和市住建委关于印发《2018年宜昌市建筑施工扬尘防治工作方案》的通知（宜市住建文〔2018〕15号）要求及标准，结合工程特点，按《市住建委关于转发2018版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2018〕44号）、《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2018〕52号）要求执行。其中，扬尘污染防治增加费应严格按照上述有关规定计价，不得作为竞争性费用。工程结算时，扬尘污染防治增加费应根据承包人扬尘污染防治专项方案和施工现场实施情况，据实进行结算，原则上结算金额不得超过2018版《费用定额》扬尘污染防治增加费费率标准。
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）招标文件（含工程量清单及答疑纪要）；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）承包人投标文件投标函及附录、投标文件其它内容；（9）合同谈判纪要；（10）其它合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供肆套图纸（含竣工图使用的图纸，不含标准图集）。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工设计图、勘察报告等与工程建设相关的图纸及资料。

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、总工程进度计划、月工程进度计划、进度款申请计划、专项施工方案及其它在施工过程中需要承包人向发包人提供的文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：联系电话； 

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：联系电话；

监理人接收文件的地点：     /   ；

监理人指定的接收人为：
 /  联系电话     。

1.10 交通运输

1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：同通用条款1.10.1。
1.10.3场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地红线范围。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场地内的临时道路由承包人负责，费用已含在合同价中。
1.10.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见本合同专用条款10.4.1。
2. 发包人

2.1 许可或批准

（1）办理有关所需证件的约定：在承包人提交相关资料后七日内完成。

（2）委托给承包人负责的部分工作有：负责协助发包人办理施工许可及其它施工所需证件、批件等相关批准手续，费用由承包人承担，已含在合同价中。承包人应在发包人下达相关通知10天内及时办理本工程开、竣工手续所需证件、批件，并按规定交纳相关费用。如因承包人未能及时交纳相关费用延误发包人办理上述手续，发包人有权从承包人应付进度款中代为交纳，且承包人向发包人支付 2 万元/件次的违约金。

2.2 发包人代表：

姓
  名：         ；

身份证号：        ；

职
  务：        ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理单位、现场跟踪审计单位行使职权，协调现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理和签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前14天。
2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：完成施工用水、施工用电接驳的时间及地点，施工用水、用电、通讯线路接驳、施工车辆停车费由承包人自行解决，其发生费用及施工中用水、用电、通讯线路接驳等费用由承包人承担，已含在合同价中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：
/
。

发包人是否提供支付担保：不提供
。
发包人提供支付担保的形式：不提供。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在开工前七天提交（经监理工程师认可的）本工程实施性施工组织设计、总进度计划、阶段性进度计划；每月25日前向发包人工程师报送下月工程进度计划；每周五上午向发包人工程师提供周计划（当周完成计划和次周进度计划）。

3.1.2承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告。其中竣工图承包人必须委托设计单位按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图纸，经发包人复核签证后加盖竣工图章交发包人。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图纸4套及电子版1套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。
3.1.3 承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担整个施工区域（包括项目发包人生活区）全天的安全保卫工作，负责完成整个施工区域（包括项目发包人生活区）施工照明系统及围栏设施的设计、施工、安装和维护工作；
3.1.4 承包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：向发包人及监理现场管理人员无偿地提供现场办公室3间（每间不小于18平方米，且其中一间须满足发包人及监理住宿的要求）；办公室需有空调及办公家具。

3.1.5 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：涉及施工的交通、环卫、弃土、施工噪声管理、环境保护、安全生产及劳动管理等手续，由承包人按有关规定办理并承担费用；如承包人未及时办理上述手续，所造成的相关主管部门的处罚由承包人承担，并赔偿由此给发包人造成的一切损失。

3.1.6 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程完工未验收交付前的已完工程成品的保护工作和全部费用均由承包人承担；保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3.1.7 施工场地及周边清洁卫生与排水的要求：承包人应积极做好施工现场管理，维护现场及周边整洁，道路畅通，按照建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用（含施工车辆上道时对路面污染所发生的清洁费）由承包人承担；随时保证施工现场及周边排水沟等通畅,并承担相应的费用。

3.1.8 承包人应履行的其他义务：

①为保护好地下管线，要求承包人在土方开挖前，先进行勘探性探测，确认没有遇到地下任何管线后，才允许开挖，否则由此引起的一切损失由承包人负责。挖探坑费用已在报价中综合考虑，不另计费用。已明确地下管线，承包人有责任保护其安全，如因施工损坏，由承包人承担相关责任并负责经济赔偿。承包人应挖探坑查明管线的具体位置并采取保护措施后方可施工，否则由此引起的一切损失由承包人负责。
②承包人只能在发包人提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。因场地狭小，承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地，须自行办理有关手续及支付相关费用。
③承包人的报价已充分考虑施工场地障碍条件、商户协调和现场各种不利条件发生可能带来的风险及增加的费用，也已仔细阅读和理解招标文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、工程进度目标、地下情况(红线范围内地下情况按图纸及地勘报告确定，红线范围外地下情况承包人自行摸底排查)、交通条件、水电条件、场地条件（商户已有设施拆改、恢复）等条款，并结合企业自身条件进行了报价。发包人不再对因以上原因引起费用增加进行调整。
④承包人应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物、构筑物及经营商户造成损害。施工期间，负责对施工范围内及附近的民居、商业用房、厂房等建筑物和构筑物应采取措施进行保护和受损后的修复；修筑或搭设临时便道、便桥，以保证施工现场及周边居民生活、工厂生产作业等出入交通不受影响。发生的费用已在合同总价中（报价时已考虑）。同时，由此导致的工期延误及相关责任均由承包人承担。
“工程排污费”投标时，按照《市住建委关于转发2018版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2018〕44号）要求执行，结算时应按实际发生计取，由发包人承担。

⑤施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

由本工程开始到移交发包人之日为止承包人须负全责保护本工程包括保护在工地上或送至及安放在工地上与本工程有关或供本工程用的所有临时建筑、机械、物料或任何其它物件。

⑥在工程竣工验收前，承包人应对已完工的部分及相关设施进行保护，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

⑦承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。若协调不果，方可书面要求发包人出面协调。

⑧为配合各类公益活动需要，承包人必须无条件接受发包人因此而下达的对施工场地清扫、整理、挂贴标语标牌等安全文明施工方面的指令，由此增加的费用已含在合同价中，发包人不对此类费用另行计价支付。 

⑨承包人应当清楚并充分预计到在工程前期和施工过程中施工场地障碍物拆迁等各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。 

⑩承包人应对招标文件中约定的甲供材、监购材及暂定综合单价的材料和专业工程承担材料的采购及保管、现场安全文明施工管理、协调、服务、配合施工、提供运输设备及脚手架、整理施工资料及现场施工管理等责任。

⑾除相关方直接责任外，承包人应负责现场合同范围内全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内，全面负责合同范围内所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据发包人工程师或当地政府要 求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护，为公众提供安全和方便。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。同时承包人有责任协助公安机关、交通管理部门维护所在现场地段的交通与人流秩序，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人已在合同价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

⑿建设工程质量检测费用根据《市建委关于进一步加强建设工程质量检测管理通知》（宜建【2007】28 号文）要求，本工程质量检测由发包人委托具有相应资质的检测机构进行检测。其中，进入施工现场的建筑材料、装饰材料、构配件的见证取样检测检验试验费包括在投标报价中，发包人不对此类检测费用另行结算。发包人依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及建筑物、构筑物的结构安全和使用功能及民用建筑室内环境污染控制等项目的抽样检测费用由发包人与具有相应资质的检测机构另行签订相关合同，承包人须全力配合检测工作，并自行承担与之相关的检测配合费用及由此产生的破坏、损失风险。若承包人没有按照规定批次进行检验检测或因承包人原因导致建设工程质量检测项目检验结果不合格而须复检的,超出的费用或复检费用由承包人自行承担。承包人应及时办理各阶段的检验、验收手续，积极配合发包人与相关管理部门的沟通与协调，并确保本工程通过相关管理部门的验收。

⒀本工程竣工验收后对承包人的结算进行审计时，如果审减额超过承包人送审金额的10%，超出部分的审计费用由承包人承担，发包人代为支付后按超出部分审减额的10%从应付承包人的工程款中扣除。

⒁承包人的工程量清单报价中所有单价与合价已包含但不限于 《建设工程工程量清单计价规范》 中项目编码所对应的工程内容以及分部分项工程量清单中备注所包含的内容，包括了所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、检验试验费、安装费、管理费、利润等所有一切风险、责任和义务等一切费用，同时为完成该项目所必需发生的工作内容和相关费用也应包含在报价中。并已综合考虑材料或构件场内外运输及损耗、周边场地条件等施工中各种不利因素导致的降效损失、二次运输等增加的费用、弃物的场内外运输、建筑垃圾处置费（包括环卫部门收取的建筑渣土处置费、施工期间道路污染清扫费）等费用。同时已充分考虑工期紧、任务重、材料上涨、人工费上涨等风险，以及有可能 24 小时施工、服从发包人的工作安排等因素。

⒂安全生产文明施工，在施工期间应严格执行《安全生产管理条例》的有关规定，达到规定合格标准，并承担相应责任。施工完毕及时清理施工现场，做到工完场清。

⒃严格遵守发包人招标文件及《关于印发﹙工程项目施工单位管理奖惩办法）的通知》文件的要求。

⒄承包人应当在工程投标前了解工程建设现场及周边环境，充分预计到在工程前期、施工过程中可能对工程造价、进度、安全、文明施工现场管理各项目标实现的不利因素的影响。承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种有效措施，以确保发包人各项目标的实现。

⒅在测绘仪器使用上承包人须向发包人、监理人员提供方便。承包人应与本工程专业分包单位做好相关配合工作，并承担其相关配合服务。

⒆施工过程中，由于承包人劳动力不够、机械设备数量不足，材料供应不足、管理不善等原因可能影响关键工序、节点工资的，发包人可以向承包人签发整改通知书。承包人在收到整改通知书后5天内未采取有效措施达到关键工序、节点工资的，发包人可以采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程关键控制点的完成，由此所发生的一切费用均由承包人承担，承包人需承担一般违约责任，并在发包人应付给承包人的工程款中直接扣除，且此项内容不影响承包人在本合同内应承担的工期、质量及安全等方面违约责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓
名：           ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：        ； 

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        。

承包人对项目经理的授权范围如下：

⑴协调调用承包人资源支持，包括人、财、物、信息、技术、管理等资源的策划、指导、服务和控制；全面支持项目的工作；
⑵代表总承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；
⑶负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；
⑷负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；
⑸负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；
⑹负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；
⑺组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；
⑻与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；
⑼负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；
⑽在紧急情况下，涉及到工程及与工程有关的人身和财产安全可以使用临时处置权，临时处置权只能紧急情况发生时，无法联系到发包人代表时使用，且事后48小时内向发包人代表提交书面报告，同时，不得采取不必要的措施。
⑾项目经理应遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向发包人、承包人上级决策机构申报。。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：详合同专用条款第21条的相关约定。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处2万元罚款，并在20日内补交劳动合同和社保缴纳证明。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：详合同专用条款第21条的相关约定。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：详合同专用条款第21条的相关约定。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：详合同专用条款第21条的相关约定。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：详合同专用条款第21条的相关约定。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人认可方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：详合同专用条款第21条的相关约定。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：详合同专用条款第21条的相关约定。
3.5 分包

3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：专用条款第3.5.2条以外。 

主体结构、关键性工作的范围：按相关规范、标准执行。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：（1）设有专业暂估价的专业工程；（2）劳务分包。 

其他关于分包的约定：本工程劳务分包必须符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国建设部令第 124 号）等国家、省、市有关规定并必须取得发包人 的书面同意。劳务分包必须签订分包合同，明确分包合同当事人的权利义务和分包内容、分包工程量。承包人在合同签订后5日内须向发包人提交分包合同副本一份和分包单位相关资质业绩，主要管理人员等备案资料，并报相关建设行政主管部门备案。另材料采购合同、设备租赁合同均应在合同签订后5日内向发包人提交分包合同副本一份备案。
3.5.4 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：本工程劳务分包合同、材料采购合同、设备租赁合同单价均不得高于宜昌市造价站当期信息价或市场询价平均值（信息价有的按信息价，信息价没有的你公司组织人员进行市场询价，询价单位不低于三家）；承包人申请月度进度款之前，向发包人提交前期劳务分包、材料款、设备租赁等款项的付款审核记录和凭证。其中劳务分包工程量不高于现场实际完成量；设备租赁按月的不高于实际使用时间、按工程量的不高于实际使用量；材料使用量中主材使用量不得高于现行消耗量定额标准消耗量，周材使用量不得高于现场实际摊销周转次数核算的总量；如承包人对劳务、材料、设备支付情况延期两月以上（如8月完成工程截止11月未支付或约定8月支付截止10月未支付）或造成群体事件对社会造成负面影响的发包人有权向对劳务、材料、设备支付分包工程价款并直接从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

设有专业暂估价的专业工程分包价款支付详合同专用条款第10.7条的相关约定；
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从发包人移交施工现场之日起到竣工交付使用，期间由承包人负责保养维护和管理，费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。
3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保：提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人自收到中标通知书之日起15日内，出具中标合同金额5%的银行履约保证金。承包人未按合同的规定履约，即向发包人支付履约保证金作为补偿。发包人在工程竣工验收合格、竣工结算、竣工资料移交后 30 天内将退还承包人的履约保证金（无息）。
4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：以监理合同为准。

关于监理人的监理权限：

(1)工程师应履行监理合同规定的职责。
(2)工程师可以行使合同规定或合同内含的权力，但如果发包人在委托工程师的条件中发包人授予的职权，可代表发包人负责监督和检查工程的投资、质量、进度、安全等，及时向承包人提供工作所需的指令。监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和义务。 
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、工程分包、发布开工令、暂时停工或复工令、审查批准技术规范（规格）或设计变更、工程价款（含合同单价和总价）的调整。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。
4.2  监理人员 总监理工程师：

姓
名：   /     ；

职
务：    /    ；

监理工程师执业资格证书号：   /     ；

联系电话：    /    ；

电子信箱：   /     ；

通信地址：      /  ；

关于监理人的其他约定：      /  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）监理工程师应履行监理合同规定的职责
；

（2）监理工程师可以行使合同规定或合同内含的权力，但如果发包人在委 托监理工程师的条件中要求监理工程师在行使某种权力之前，需得到发包人的批准，则应取得这种批准。监理工程师行使发包人授予的职权，可代表发包人负责监督和检查工程的投资、质量、进度、安全等，及时向承包人提供工作所需的指令。监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和义务；

（3）需要取得发包人批准才能行使的职权：总监理工程师签发的任何付款凭证，均需征得发包人的同意。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行施工验收规范合格等级标准，达不到合同约定的合格标准，承包人须向发包人支付合同总价款2%的违约金，无条件负责修复，工期不予顺延。
关于工程奖项的约定：无。

5.1.2 工程有质量争议的责任：双方对工程质量有争议，由宜昌市建筑工程质量检测站鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
5.3  隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时前书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时 提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生一般及以上安全事故。安全生产目标未达到合格标准的，属承包人原因的，承包人向发包人支付合同总价款2%的违约金，并承担安全事故由此引起的一切法律责任及赔偿。同时，承包人在施工期间，应按下列要求做好安全施工：
(1)承包人应建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

(2)承包人应按规定数量配置安全员。

(3)承包人在开工前须向质量安全监督机构提交备案书面资料、缴纳建筑施工安全技术服务费（《省物价局省建设厅关于建筑施工安全技术服务收费有关问题的通知》（鄂价房服[2007]177号）），其费用已包含在合同总价中。

(4)承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

(5)承包人按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

(6)现场施工安全执行市政工程施工安全检查标准》CJJ/T275-2018和《宜昌市城区市政基础设施工程文明施工暂行规定》的规定，监理工程师每月20日前对工地现场进行月度安全文明检查。

(7)承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

(8) 承包人应严格按照《市住建委关于开展城区建筑施工现场扬尘专项整治的通知》（宜市住建文〔2015〕28号）的要求及标准，对施工现场进行扬尘污染的防治。做到围挡高标准、出口不带泥、工地无扬尘、裸土全覆盖、降尘设施全，其费用已包含在承包人的投标报价中。

(9)承包人应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

(10)施工范围内的沟井坎坑及孔洞，必须设置防护栏杆和安全警示标志，夜间必须红灯示警。

(11)施工现场内建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放，材料应悬挂名称、品种规格等内容标牌，并堆放整齐。

(12)在工程施工过程中，应每天清扫施工场地内的建筑垃圾，集中堆放并覆盖。在每道工序完成后三日内，必须将建筑垃圾清除，做到工完料尽场清。

(13)工程施工全面完工后，承包人应将所有建筑垃圾（含塔吊基础）清理完毕，并运出现场，费用由承包人承担。

(14)承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内，全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。承包人合同总价中包括有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

（15）在分区施工的同时，承包人应充分考虑相邻建筑物交叉施工作业，由于施工的需要，临时建筑物和构筑物等拆除和新建所发生的二次费用均由承包人承担。（如塔吊、围墙、电水、临时设施等）

（16）为了迎接上级领导来施工现场的检查和指导工作，承包人应积极配合检查工作。不管是施工区域内和施工区域外周围环境外都必须按照安全文明施工现场的要求进行清扫、美化，所发生的费用均由承包人承担。

（17）如因承包人原因造成安全事故影响正常施工开展的，相关工期不予顺延。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：

承包人应按照建设行政主管部门或其他相关部门的要求，自行承担安全保卫和相关费用。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应于开工7日前编制施工现场治安管理计划且制定应对突发治安事件紧急预案，报发包人及监理审批后实施。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格按照湖北省、宜昌市文明施工现场标准组织施工。达不到上述要求的；施工及相关人员在施工现场发生事故的（如闹事、殴打、抢劫、偷盗事件发生，所造成的一切损失及后果由承包人承担）；承包人及其相关人员与监理人员、设计人员、发包人管理人员发生正面冲突的；影响施工正常进行的；发包人有权根据具体情况给与一定的经济处罚，情节严重的，发包人有权解除合同。

施工场地文明施工的要求：

A、为建设文明城市，根据有关房建及市政建设工程施工现场围挡要求，结合我市文明城市文明施工及道路综合改造建设的实际，本项目施工现场围挡参照《2013年城市整理工作实施方案》，确保符合宜昌市文明施工工地标准，相关费用含在合同价中。

6.2.1基本要求

（1）施工围挡必须使用硬质金属围挡板，围挡板的颜色应统一，施工现场围挡须连续、封闭，重要部位和主要路段的围挡高度不低于2.5米，一般路段围挡 高度不低于1.8 米，严禁敞开式作业。

(2）施工围挡应稳固，围挡基础坚实，支撑稳定、可靠。

(3）围挡板面要平整，围挡板块间的接头要水平一致，围挡板上端保持水平，围挡面必须与水平面垂直。

(4）围挡上除书写宣传安全和企业文化的标语外，不得书写其他方面的内容，要求标语（标识）文字、图案的色彩与围挡的色彩反差不能太大，应保持围挡整洁、美观。

(5）围挡要安排专人负责保洁、维修工作，破损后要及时修复，确保围挡设施整洁、美观。
6.2.2 一般施工围挡要求施工围挡应在内侧设置支撑杆，其高度和宽度不能超过围挡板的高度和宽度。围挡顶部要设置与金属板绝缘隔离的低压警示灯， 悬挂安全和交通标志。围挡区域内不准堆放余土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。    

6.2.3 定点施工围挡要求  如在某一施工地点工作量大，作业内容变化不大，施工工期较长，或所处位置为关键及重点地段宜采用固定式围挡，围挡底部应采取砖砌抹面封闭措施，以防止渣土、泥浆外溢。围挡高度一般情况不低于2米，视现场情况而定，需满足文明施工的要求。

6.2.4 承包人应提高对工程围挡工作重要性的认识，采取有力措施，确保工程围挡符合要求。

A、承包人应在施工现场主要出入口或起止点、主要施工活动点设置门头标志。出入口宽度一般不超过 5 米，地面实行硬覆盖，硬覆盖宽度与出入口一致。

B、施工单位必须在施工现场主要施工活动点设置“六牌一图”。具体包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、安全生产重点防护内容牌及施工现场总平面图，另外在施工现场出入口设置扬尘防治监督牌。

C、施工范围内的沟井坎坑及孔洞，必须设置防护栏杆和安全警示标志，夜间必须红灯示警。

6.2.5 施工现场的办公、生活区应与作业区分开设置，并保持安全距离；施工现场办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室以及其它临时建筑应符合安全、消防、卫生的有关规定；禁止用钢管、三合板、毛竹等搭设简易工棚。生活垃圾应集中存放，按时清理，不得混入渣土或建筑垃圾。
6.2.6 施工现场内建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放，材料应悬挂 名称、品种规格等内容标牌，并堆放整齐。
6.2.7 在工程施工过程中，应每天清扫施工场地内的建筑垃圾，集中堆放并覆盖。在每道工序完成后三日内，必须将建筑垃圾清除，做到工完料尽场清。
6.2.8 工程的阶段性施工或整体施工完毕后，要及时拆除临时设施，全面清理施工现场。
6.2.9 承包人不按文明施工要求和规定进行施工，在发包人发出通知7日内，承包人应按要求进行整改，如承包人不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三人进行整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。承包人应对施工图、技术资料做认真地复核和检查， 有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人。
6.2.10 干预协调:A、承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。B、承包人应当清楚并充分预计到在工程前期和施工过程中施工场地障碍物拆迁等各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影 响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采 取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或 增加各种费用。C、承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，协调不果，方可书面要求发包人出面协调。
6.2.11 承包人不按文明施工要求和规定进行施工，在发包人发出通知 7日内，承包人应按要求进行整改，如承包人不整改或整改后仍达不到要求的，工程师有权委托第三人进行整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣，并按本合同专用条款第 16.2.1.2 条的约定执行，本工程建筑施工安全技术服务费均包含在合同价款中，由承包人承担，在投标时已充分考虑并按有关规定计入总报价中。承包人在施工作业期间、完工及修补缺陷的工程期间，应做到安全文明施工，并达到建设行政主管部门的要求和标准。
6.3
环境保护

6.3.1按照现行国家标准 《建筑施工场界噪声限值及其测量方法 (GB12523-12524)制定降噪措施。在规定的作业时间和范围内，合理安排作业内容，使用低噪声的施工机械设备，采用隔音措施，使施工产生的噪声符合上述国家标准要求。确需夜间施工的，须经有关管理部门批准。

6.3.2承包人施工现场扬尘污染防治的义务与责任：施工扬尘污染防治措施需符合《市住建委 市环保局 市城管局关于印发<宜昌市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法>的通知》（宜市住建〔2014〕119号）、《市住建委关于进一步加强区建筑施工扬尘管控的通知》（宜市住建文〔2017〕100号）和市住建委关于印发《2018年宜昌市建筑施工扬尘防治工作方案》的通知（宜市住建文〔2018〕15号）要求及标准，结合工程特点，按《市住建委关于转发2018版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2018〕44号）、《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2018〕52号）要求执行。其中，扬尘污染防治增加费应严格按照上述有关规定计价，不得作为竞争性费用。工程结算时，扬尘污染防治增加费应根据承包人扬尘污染防治专项方案和施工现场实施情况，据实进行结算，原则上结算金额不得超过2018版《费用定额》扬尘污染防治增加费费率标准。按照施工现场“围挡高标准、出口不带泥、工地无扬尘、裸土全覆盖、降尘设施全”的总体目标，高标准、严要求对施工现场进行扬尘污 染的防治，全面落实施工现场围挡封闭、扬尘治理方案报批、设置有效冲洗设施、裸露黄土覆盖、安装视频监控、工程配备洒水车等防尘措施，力争施工现场扬尘 得到有效治理。施工现场应做到：

A、采取防止扬尘的措施，地面局部清扫时应采用洒水作业，在风速六级及以上天气时，承包人不得进行土方回填及土方施工作业。施工现场的水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料入库、入池。预拌混凝土、预拌砂浆生产必须采取密闭围挡、洒水、冲洗等防尘措施。施工现场应安装扬尘监控探头,联网率100%。施工临时排水应确保施工场地和周边无积水，并采取措施确保不向路面和通道排放；施工现场应设置排水沟、沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。

B、工程渣土应及时清运，暂未外运或留作回填使用的土方应集中堆放，并采取围护、覆盖等措施，防止流淌泥浆或扬尘。

C、工程渣土、砂石、建筑垃圾应采用密闭式车辆运输，泥浆采用容器运输。施工现场出入口应按相关安全文明施工要求设置车辆自动冲洗机，确保车身、车轮不带泥土上路。

D、工程渣土应及时清运，暂未外运或留作回填使用的土方应集中堆放，并采取围护、覆盖等措施，防止流淌泥浆或扬尘。

E、工程渣土、砂石、建筑垃圾应采用密闭式车辆运输，泥浆采用容器运输。施工现场出入口应按相关安全文明施工要求设置车辆自动冲洗机，确保车身、车轮不带泥土上路。本工程禁止承包人车辆带泥上路，因承包人原因导致道路出现 污染，承包人应负责立即清扫干净。自行承担引起的行政处罚及赔偿。

6.3.3发包人施工现场扬尘污染防治的义务与责任：项目办理安全监督手续时，发包人应当按照规定向监督管理部门报送施工现场扬尘污染防治方案。发包人是建设工程施工现场扬尘污染防治的第一责任人， 承包人对建筑工程施工现场扬尘治理负总责。发包人及其委托的监理单位必须要求承包人制定施工现场扬尘污染防治方案并实施。承包人按照承包范围落实各项扬尘污染防治措施。相关责任单位应当明确专人负责扬尘污染防治的具体管理工作，并在施工现场公示。相关责任单位必须签订《宜昌市建设工程施工扬尘整治 责任书》，并提交“安全资金使用计划”，其中必须涵盖施工扬尘治理设施、人员投入计划。

6.4 安全文明施工费和扬尘污染防治措施费的支付及使用

6.4.1 安全文明施工中应明确施工扬尘污染防治措施要求及标准、合同双方关于施工现场扬尘污染防治义务与责任。承包方要确保扬尘污染防治措施增加费专款专用。施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施费用清单备查。本工程所有安全施工费用、安全防护费用、意外伤害保险费用、安全文明施工措施费用、建筑施工安全技术服务费用和扬尘污染防治措施费均包含在合同价款中，由承包人承担，在投标时应充分考虑并按有关规定计入总报价中。承包人在施工作业期间、完工及修补缺陷的工程期间，应做到安全文明施工和扬尘污染的防治，并达到建设行政主管部门的要求和标准。
6.4.2 关于安全文明施工费的支付比例和支付期限的约定：

本工程所有安全施工费用、安全防护费用、意外伤害保险费用、安全文明施工措施费用均包含在合同价款中，且须全部投入到安全文明生产和扬尘污染防治中并做到专款专用。

预付计划：建设单位在签订合同后开工之前预付安全防护、文明施工措施费用、扬尘污染防治措施费为该项费用的 50%。

支付计划：余下50%在支付工程进度款时支付给承包人。

使用要求：按国家及地方政府颁发的文明施工等规范、条例，施工安全防护、文明施工与环境保护布置落实到位，发包人每月将进行检查，若经检查未符合要求，则发包人有权不予支付工程进度款。

调整方式：无。

6.5事故处理
（1）如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理；
（2）报告安全事故：安全事故发生后，承包人应在1小时内用最快的信息传递手段将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报监理工程师和发包人。
（3）事故处理：承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故蔓延扩大，保护好现场，并做好标识；并启动保险理赔程序。
（4）事故调查：承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，

并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。
（5）调查报告：承包人应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、

纠正和预防措施撰写成调查报告，送监理工程师会审后报发包人。
7.工期和进度

7.1承包人于签订合同后7天内，在不低于中标施工组织设计标准的约束条件下，结合发包人的进一步要求，编制详细的施工组织设计（施工方案）和进度计划；工程师在收到上述文件后7天内批准或提出修改意见；承包人有责任根据现场工作的进展完成进度计划的更新编制工作，并获得发包人的同意。承包人提供的进度计划中应详细地综合考虑全部拟分包项目（包括划定分包和独立专业承包）、中间验收、材料和设备的供货时间和数量等等，并对全过程负总包责任。承包人应按照经工程师批准的上述施工组织设计和进度计划进行施工，但在任何情况下，工程师对上述施工组织设计、进度计划的批准不应解除承包人对工程应负的各种责任。

7.2有关进度计划的要求

（1）承包人的施工进度必须满足发包人整体项目工程总体进度之要求。

（2）承包人须在合同工期内完成施工及取得政府有关部门验收合格证明。

（3）发包人发出指示，承包人需优先完成某部分工程，承包人于接到指示后，应积极遵从指示完成指定部分及所余下之工程，而承包人不能提出任何索赔及工期之延长。

7.3 开工

7.3.1开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

（1）发包人最迟在开工前 14 天提供相关已有技术资料；
（2）发包人在开工前 7 天组织图纸会审和设计交底。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：负责完成除施工许可证以外的其它施工所需证件、批件等的申请批准手续，费用由承包人承担，已含在合同价中。

承包人应在发包人下达相关通知10天内及时办理本工程开、竣工手续所需证件、批件，并按规定交纳的相关费用。如因承包人未能及时交纳相关费用延误发包人办理上述手续，发包人有权从承包人应付进度款中代为交纳，且承包人向发包人支付 2 万元/件次的违约金。
7.3.2 开工通知 

由于发包人原因造成工程延期开工，发包人赔偿承包人造成损失的方式是仅为合同工期顺延。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天，发包人负责联系设计单位向承包人作技术交底，提供道路测量控制桩、水准点和标高。 承包人应负责对设计提供的道路测量控制桩、水准点和标高进行现场复测，并填妥《测量复核记录》签字备案。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误  

因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按每延迟一天2000元计算违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于承包人的责任导致工期滞后，工期不顺延。

（2）由于非承包人的责任导致非关键线路工作的工期延误，总工期和节点工期不顺延，也不增加费用。

（3）由于非承包人的责任导致关键线路工作的工期延误时，承包人首先应采取有效的措施加快工程进度，如果在所有采取的措施都不能制止工期延长时，承包人方可按上述的原因申请延长工期，发包人应与承包人适当地协商之后，依据实际延误情况决定工期延长的时间。合同价款内已综合考虑赶工措施费。

（4）承包人须在合同工期内，或按本合同条款所延长之施工期内完成本工程。因非发包人的原因（不可抗力及国家政策法规原因除外）导致承包人未能按合同工期按时完工，承包人应向发包人按每延迟一天2000元计算违约金，在届时的应付款项中扣除，且应赔偿发包人因此而造成的一切损失。

（5）承包人需遵守由发包人批准的工程进度计划进行施工及按时完成，以避免发包人工程有所延误。若实施过程中出现与发包人认可之节点计划明显脱节时(不论总进度计划能否确保)，发包人有权要求承包人增加人员、增加机械、加班加点等措施，发生费用由承包人承担。

（6）若承包人未按照批准的施工进度（节点工期）计划完成，又未采取切实有效的补救措施，发包人有权委托其他单位完成该分包的部分或全部工作内容，发生的费用将从承包人的任何款项目中扣除。

（7）施工过程中，如因发包人原因或其他不可抗拒的因素造成工期延误的，承包人应在三天内向发包人提出书面工期顺延，经发包人书面授权的代表签字确认并加盖项目章后，工期可作相应顺延，如承包人未按时提出顺延工期申请，则视为承包人放弃工期顺延的权利。

（8）因任何原因造成双方确定的任一节点工期延误30天以上，发包人有权单方面解除合同。
7.6不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：   执行通用条款 。
7.7异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）百年一遇以上等级的风、雨、雪自然灾害。

7.8因承包人原因引起的暂停施工达7天以上，或承包人在收到监理人复工指示后3天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形，发包人有权单方面解除合同。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：
/ 。
8.材料与设备

8.1 承包人材料进场验收

承包人在采购每一种类的主要材料前，须将拟定采购供应的材料生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量）、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给监理工程师，待批准后才能采购使用。否则，监理工程师认为其提供不合格材料，并按有关规定处理。承包人采购材料进场前需至少提前八小时通知监理及承包人代表进行材料表观质量验收、数量登记，并填写《材料进出场登记表》（附件六，需登记材料为钢筋、水泥、电线、电缆、管材、灯具、瓷砖、石材、乳胶漆、防水卷材），然后按数量、批次、检查深度及抽查范围进行材料见证取样，材料检验合格方可使用。《材料进出场登记表》作为结算资料与竣工图具有相同效力。

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）政府质量安全监督部门和监理工程师有权安排抽检，承包人应积极配合。政府质量安全监督部门出具的监督检验报告书作为工程竣工验收所需文件的组成部分。

（2）在施工过程中，监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。如抽查部分经检测为合格的，检测费用由发包人承担；如抽查部分经检测为不合格的，检测费用由承包人承担，承包人还应当按照相关条承担违约责任。

（3）工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定：

a、国家或行业强制执行的技术标准、技术规范； 

b、经设计、监理、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板； 

c、招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；

d、本工程设计图纸规定的设计标准。
（4）工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检。若仍不合格的，承包人必须在监理工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。同时，承包人还应当按照相关条款承担违约责任。

8.3 承包人采购材料技术参数及要求

承包人采购材料技术参数及要求需符合《工程材料技术参数要求表》

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无。

8.4.2发包人甲供材：无
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存：所有涉及的成品材料需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

①承包人应在计划采购前28天向发包人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

②承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在 收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

③经发包人和监理人审批确认的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

④发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

8.6.2样板的制作及报送：所有隐蔽工程及单项工程在大面积施工前均需做工法样板（砌体、防水、保温、水电线路、墙地砖、变形缝），经监理及发包人同意后进行大面积施工，因样板未验收合格而大面积施工造成的返工，相关责任与费用由承包人自行承担。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执。
施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：
/ 。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4 进入现场检验 政府质量安全监督部门和监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检验。承包人应为他们进入上述场所提供便利和协助。政府质量安全监督部门出具的监督检验报告书作为工程竣工验收所需文件的组成部分。在施工过程中，监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。如抽查部分经检测为合格的，检测费用由发包人承担；如抽查部分经检测为不合格的，检测费用由承包人承担。工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检。若仍不合格的，承包人必须在监理工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。其中变形沉降观测、原材料送检（钢筋、砂浆、混凝土）包括试块、回填土压实段检测、锚杆拉拔试验等相关费用由承包人承担。

9.3.8 工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定：

（1）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范； 

（2）经设计、监理、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板； 

（3）招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；

（4）本工程设计图纸规定的设计标准。
9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：         /    

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸。
同时约定：发包人及工程师发出各项工程变更指令后，承包人应立即按发包人要求完成工程变更指令所涉及之全部工作，一切以未与发包人及工程师就该工程变更之所有商务内容（包括但不限于工程项目综合单价、总价等）达成一致意见为理由而拒绝或延迟执行该工程施工之行为均视为承包人违约，发包人有权雇佣其他承包人完成该工程变更所涉及之工作内容，所需之一切费用由承包人承担，发包人可从应付或届期应付予承包人之任何款项中扣除该费用。

10.2变更签证的约定

1、发承包双方应随工程质量工序验收同步，做好施工过程中工程签证的管理，如实反映工程施工现状。

2、工程签证须由经发、承包双方授权的工程造价从业人员或现场代表签字确认，其工程量计算规则需与招标清单项目计算规则相一致，其单价构成原则应与施工合同约定相一致。

3、承包人超出设计图纸范围（含设计变更范围）和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。                                                       

4、签证项目不能出现以项、宗为单位；单项工程造价（估算）在3000元以上（含3000元）的签证项目不能以台班或工日为计量单位；可以用图示计算工程量的，不能拆分成材料、人工、机械分项签证，没设计变更图者，需在签证单或者其附件中提供详细变更图，此图需经监理和发包人共同加盖单位公章确认。

5、施工项目漏项的或者本合同约定不给予签证者，不予以办理签证，即使办理了签证在结算时也将不被认可。

6、非承包人原因造成的施工项目漏项或临时增加、变更的工程量，发包人均予以办理签证工作并予以认可。

7、设计变更发生，但原设计未进行施工的，不发生签证，如结算时以竣工图及设计院发出的正式设计变更为结算依据。

8、施工同期记录签证的内容与合同内容重复的签证无效；违反合同条款的签证无效，缺少项目负责人审批签字的签证无效。

9、签证时效：所有施工现场签证手续必须在签证事项发生之日起5日内办理，逾期视为承包人自动放弃权利，不予签认。工程完成交付后或结算时后补的签证及相关补签一律不予认可。

10、现场签证单必须实事求是，如有证据显示承包人实施舞弊行为，作无效处理，并另赔偿合同暂定总价的3%给发包人作为违约金。

11、签证的签名（盖章）顺序：施工单位签字盖章    监理公司签字盖章    建设单位签字盖公章。 

12、发承包双方明确所有经济签证均需经本合同约定的审批顺序审批认可后方有效，以上手续缺任何一项的签证文件均不能作为结算依据。

13、所有变更签证的办理必须服从发包人及发包人集团公司的管理制度和流程，否则签证无效。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则 

关于变更估价的约定: 详见本合同专用条款 12.1款。

10.5 承包人的合理化建议 

监理工程师审查承包人合理化建议的期限： 7 天 
。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：
7 天 
。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理工程师报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理工程师报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定 的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14 天通知发包人，由发包人指定招标代理单位依法进行招标，确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订专业分包合同，由发包人直接对中标人进行支付。在这种情况下，承包人有责任向该独立专业分包人提供在工地上之一切照管、方便、配合、协调（包括现场堆放材料、水电源接口供应、现有各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其他工作）等工作，以便独立的供应商或分包人的施工进度能在合同工期（或按本合同规定取得延长工期）内完成，承包人可视情况向专业分包人收取最高不超过专业分包合同金额1%的总承包服务费，该费用需在专业分包合同中由发包人、承包人与专业分包人共同约定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28天向监理工程师提出书面申请。监理工程师应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请书后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照依法必须招标的暂估价项目约定的第  2  种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：       / 。

10.7.3 无论在任何时期，发包人有权将暂估价项目改聘独立专业承包人进行施工。在这种情况下，承包人有责任向该独立专业承包人提供在工地上之一切照管、方便、配合、协调（包括现场堆放材料、水电源接口供应、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其他工作）等工作，以便独立专业承包人的施工进度能在合同工期（或按本合同规定取得延长工期）内完成。
10.7.4 暂估价的结算

（1）发包人提供专业工程暂估价项目，以经发包人核定或招标的价格的进行结算。

（2）发包人提供的暂定材料价项目：实际采购合同价（需业主确认）与暂估价不一致，则发包人按承包人中标时提供的材料消耗量(若承包人提供的材料消耗量高于现行消耗量定额标准的,则以现行消耗量定额标准为准)和材料价差（采购合同单价减暂估单价）调整合同价款，但对应的综合单价及相关费用（税金除外）不予以调整。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：
/ 。
11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，则以现行消耗量定额标准为准)和材料价差（采购合同单价减暂估单价）调整合同价款，但对应的综合单价及相关费用（税金除外）不予以调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的： 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，则以现行消耗量定额标准为准)和材料价差（采购合同单价减暂估单价）调整合同价款，但对应的综合单价及相关费用（税金除外）不予以调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围：承包人的投标报价应自行考虑施工过程中对原有临近的、地上地下的建、构筑物及管线及人身安全的破坏、损失风险，市场物价风险（合同专用条款另有约定的按相应条款执行）、固定单价不变风险（含工期延迟、工程变更增减等）、招标文件约定的其他风险，在约定的风险范围内合同价不予调整。

风险费用的计算方法：承包人自行考虑，已包含在合同总价中，在约定的风险范围内合同单价不予调整（发包人暂定价材料除外）。
风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）合同履行期间，招标人提供的工程量清单数量有误或工程变更导致工程量清单数量调整时（未填报综合单价项目除外）等因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外或合同没有约定的，其综合单价及措施项目费应予以调整。若合同未作约定，按以下原则办理：

①当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15％以内时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。

②当工程量清单项目工程量增加 15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应 予调高。此时，按下列公式调整结算分部分项工程费：当  Q1＞1.15Q0 时，S=1.15Q0*P0+(Q1-1.15Q0)*P1；当Q1＜0.85Q0时，S=Q1*P1式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；Q1——最终完成的工程量；Q0——招标工程量清单中列出的工程量；P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

③工程量清单项目工程量的变化幅度在±15％以上，且该变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费适当调减。

④工程量清单项目工程量的变化幅度在±15％以内，且该变化引起相关措施项目相应发生变化，采用单价计算的措施项目费，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。

（2）由于工程量清单缺项或工程变更或工程量清单项目特征描述不符等产生新的工程量清单项目时，工程量按规定的程序经造价工程师、监理工程师及发包人确认后执行，并按照以下方式确定的综合单价来调整合同价款：

①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%，此时，该项目单价的调整应按照本（1）条的规定调整。

②已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格或通过市场调查取得市场材料价格，按照与投标水平相一致的原则提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；

④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

（3）如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价的综合单价偏差超过 15%，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方按照下列规定调整：

当 P0＜P1×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价按照  P1×（1-L）×（1-15%）调整。

当 P0＞P1×（1+15%）时，该类项目的综合单价按照 P1×（1+15%）调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。

L——承包人报价浮动率。

（4）工程变更引起施工方案改变或并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

①安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整。

②采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按本条款第（1）条的规定确定单价。

③按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

（5）若施工过程中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征、按照按本条款第（2）条的规定确定综合单价。

（6）投标报价（相对于招标人提供的工程量清单）有未填报项目，则此项目的费用视为已包在中标的投标报价的其他单价和合价中；该项目费用结算时， 造价工程师、监理工程师及发包人应对投标报价未填报项目的工程量进行确认，并与招标人提供的清单工程量对比，按下列原则办理：

①两者工程量相等时，该项目费用不得补计；

②确认工程量比招标人提供的工程量增加时，增加部分工程量按照本条款第（2）条确定的价款调整合同价款；

③确认工程量比招标人提供的工程量减少时，减少部分工程量按照本条款第（2）条确定的价款从合同总价款中予以扣除。

（7）当分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价调整时，规费、税金等应按现行计价程序予以调整。

（8）承包人自行采购的主要材料如遇材料价格调整，或承包人自主报价的主要材料价格变化超过约定幅度范围时，按本专用条款 11.1条规定执行承包人应在采购材料前将数量和价格送发包人确认。发包人在收到承包人提交的资料后 15个工作日不予答复的，视为已经认可，作为调整工程价款的依据。如果承包人未经发包人确认即自行采购材料，除发包人同意调整工程价款外，则不作调整工程价款。

（9）、招标工程以投标截止日前 28 天，非招标工程以合同签订前 28 天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

（10）、由于承包人自身原因引起的设计变更、洽商，其费用由承包人承担，合同价将不做调整。

本工程税金按一般计税方法计取。工程价款支付结算时应提供增值税专用发票。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 不适用 
。

风险费用的计算方法：   /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

3、其他价格方式： 本合同执行过程中若发生计时工，计时工单价按承包人中标价中的普工计 。

12.2  预付款

12.2.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /     。 

预付款支付期限：     /   。

预付款扣回的方式：    /     。

12.2.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /   。

预付款担保的形式为：  /   
。

12.3  计量

12.3.1  计量原则

①《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关专业工程工程量计算规范。

②国家、省、市现行计价管理规定和计价规则（以招投标截止28日前已由工程所在地建设行政主管部门发文实施为准）。

③工程造价行业标准、规范、文件（以招投标截止28日前已由工程所在地建设行政主管部门发文实施为准）。

④因承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.2  计量周期

关于计量周期的约定：按月工程进度（签订合同时具体约定）。
12.3.3  单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：本项目合同内工程及发包人以图纸方式下达的增加工程采用广联达计量软件进行计算审核，发包人临时指定项目采用现场签证方式进行计量,签证相关约定详见本合同专用条款 10.2款。
12.3.4  总价合同的计量

关于总价合同计的约定：   / 。
12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：
/ 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：   / 。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期 

1、发包人按月支付当期进度款，进度款按月审核结果的80%支付（其中，工程变更签证按照发包人及监理工程师确认工程量的50％随进度款支付）；工程通过发包人组织的竣工验收合格，之后15个日历天内累计支付总额不得超过合同总价款的的70%；工程结算审计完成后支付至审计结果的97%。剩余3%作为工程质量保修金，按工程质量保修书约定时间支付。若因承包人原因未按合同工期要求的节点完成工程量，发包人有权决定进度款按延误工期违约扣减后支付进度款。

2、每月25日，承包人申报自己当月累计完成合格工程量，此后的14个日历天为发包人的审核期，再此后的14个日历天为发包人的付款期。
3、当施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时将整改措施以书面形式报送工程师存档备案。对质量不合格的项目，承包人应无条件进行返工，待整改完成验收合格后，支付该项目工程款。

4、承包人在领取工程款前应将符合发包人要求的等金额增值税专用发票交予发包人。

12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按支付节点时间提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：
/
。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
/
。

12.4.4  进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： /。 

     发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14 天。

（2）发包人支付进度款的期限： 14 天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
/  
。

12.4.6 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：
/  。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2  竣工验收

13.2.2  竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：

⑴在工程完工后40天内将经工程师审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交工程师，不按时报送按延误工期赔偿办法处理。
⑵发包人收到完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告后28天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后28天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
⑶发包人收到承包人送交的完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后28天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
⑷工程竣工验收通过，承包人送交完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
13.2.2.竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5  移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：7天内。 
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，处以2000元的违约金。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序工程试车内容：
/ 。
（1）单机无负荷试车费用由
/  承担；

（2）无负荷联动试车费用由
/  承担。

13.3.3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定： /。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 天。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2  竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人接收到完整的竣工结算资料之日起90天内。

发包人完成竣工付款的期限：发包人收到经双方认可的结算审核报告之日起30天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。 
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后且行政审计结束之后。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：28天内。
（2）发包人完成支付的期限：14 天内。
15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24 个月。
15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   / ；
（2） / %的工程款；

（3）其他方式:为工程价款结算总额的 3％ 。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

关于质量保证金的补充约定：

 （1）缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

 （2）发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人。逾期未返还的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

15.4 保修

15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：见工程质量保修书。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务时承担违约责任，造成承包人工期延误的，经发包人同意后顺延延误的工期。
16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：（详见合同相关条款）。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（详见合同相关条款）。

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（详见合同相关条款）。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（详见合同相关条款）。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（详见合同相关条款）。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按 16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

①限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，监理工程师应发出书面通知，并要求承包人必须在监理工程师限定的时间内履行义务。

②一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，承包人须承担1万元/次的违约金；若承包人再犯性质相同的违约责任，第 2 次须承担 1.5万元/次的违约金，2 次以上（不含本数）须承担 2万元/次的违约金。

③严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，承包人须承担 5 万元/次的违约金。

④解除部分合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果由承包 人自行承担。

⑤解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果由承包人自行承担。

⑥赔偿损失。若因承包人违反本合同的约定，致使发包人解除部分或全部合同时，发包人应向承包人给予书面通知，由承包人在48小时内进行书面解释，解释不合理，承包人须向发包人支付合同总价 10%的违约金。

⑦二次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；承包 人在合同期内累计三次严重违约责任，发包人有权单方解除部分或全部合同。

⑧承包人违约须向发包人支付违约金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。

⑨本工程项目的履约保证金金额为中标合同金额的5％，承包人未按合同的规定履约，即向发包人支付履约保证金作为补偿。发包人在工程竣工验收合格、竣工结算、竣工资料移交后 30 天内将退还承包人的履约保证金（无息）。

16.2.1.1 质量与进度违约

（1）达到国家现行施工验收规范合格等级标准。达不到合同约定的质量目标，承包人须向发包人支付合同价款2%的违约金，无条件负责修复，工期不予顺延。

（2）施工中出现质量问题时，发包人向承包人下达书面违约处罚通知，每次违约处罚金额在 0.5 万 元(含 0.5 万元)以上的作为一次不良记录予以记载。对承包人严重违约的不良行为，发包人将向建设行政主管部门通报，发包人在其以后工程招标中，承包人的不良记录将参与评审，予以扣分。

（3）承包人必须严格执行审批认可的施工方案和进度安排。若签订施工合同后，施工中出现关键工序、节点工序实际进度比经发包人及监理审批认可的施工方案中阶段性计划进度滞后，发包人可以书面通知承包人整改；承包人接到通知后5天内，没有采取有效措施致关键工序、节点工序达到要求的，发包人可以予以协助，相关费用从工程款中扣除；滞后达15天的，发包人可以提请市建设行政主管部门对此延误进行审查，若其认为主要责任在承包人，则发包人可以单方面终止该施工合同并要求承包人无条件退场，并提请招标委员会重新确定施工单位。同时，发包人将对其严重违约的不良行为向市建设行政主管部门通报，发包人在其以后工程招标中，承包人的此项不良记录将扣以重分。另外，发包人将对阶段性进度进行考核。如因承包人的机械设备、材料、劳动力投入明显不能满足施工进度要求，经发包人第二次书面督促且没有采取积极有效的赶工措施，导致经发包人认可的阶段性进度延误达到 10 日及以上，发包人有权处于20000元/天违约处罚。

（4）保修期内中出现质量问题时，发包人向承包人下达书面维修通知，若超过2次通知维修仍不安排人员维修则发包人有权按违约处罚， 每次违约处罚金额在 0.5 万元/次，并发包人有权安排其他人员维修，而维修费用承包人无条件承担，从保修款中扣除，以上的作为一次不良记录予以记载。对承包人严重违约的不良行为，发包人将向建设行政主管部门通报，发包人在其以后工程招标中，承包人的不良记录将参与评审，予以扣分。
16.2.1.2 安全文明施工违约：

（1）承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在重大的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光 1 次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光 3 次以上（含本数）或因现场存在重大安全隐患而承包人拒不整改被实施行政 处罚的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2）承包人在监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现 2 次的或累计类似问题被发现 3 次，承包人必须承担一般违约责任 1 次；此类问题的 认定，以监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人视情况严重性，有权解除部分或全部合同。

（4）监理工程师按照本合同专用条款的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

（5）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或 者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实 有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除部分或全部合同，并要求承包人赔偿由此造成 的损失。 

（6）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉 的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉 2 次或以上，经查实，承包人必须承担 一般违约责任 1 次。

16.2.1.3 材料与设备质量违约：

（1）监理工程师按照专用条款第 8.2 款的约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条 款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A、对于单宗或批次材料价值不高于5 万元的（含5万元），但累计抽检不合格达5次，承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次材料价值在5万元以上10万元以下（含10万元），承包人承担1次严重违约责任。

C、单宗或批次材料价值10万元以上，发包人有权部分解除合同或全部解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

（2）承包人对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经监理工程师或发包人检查发现存在质量问题，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，返工后经检查合格才准进入下一工序， 工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的， 承包人承担严重违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（3）暂定材料的供应商及采购单价，由发包人和承包人按设计要求，共同组织公开询价确定。承包人 必须按照经双方确认的询价结果签订采购合同，并承担与承包人自购材料完全相同的采购、保管、施工、保修等责任。若承包商不按上述要求进行采购，则承担合同总价款1%的违约金。

16.2.1.4 其它违约

（1）如因承包人未能及时交纳相关费用延误发包人办理上述手续，发包人有权从承包人应付进度款中代为交纳，且承包人向发包人支付2万元/件次的违约金。

（2）承包人将本工程转让、转包、违法分包，发包人除处以10万元罚款外，发包人可单方解除合同，承包人交纳的履约保证金不予退还，且因此造成的损失由承包人赔偿；

（3）合同解除后，承包人没有按照发包人通知的时间和要求自费将机械设备和人员撤出施工场地的，每延迟一天，应赔偿发包人损失1000元人民币；

（4）承包人实际施工现场的机械设备(如型号、品名等)若与投标承诺不符，发包人可根据设备价值及重要程度处以 3-5 万元/台次的罚款，并要求按其投标承诺重新提供，否则发包人有权解除合同。

16.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按 16.2.1 条规定执行 。
16.2.3因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出书面解除合同通知，该通 知送达承包人时部分解除合同即生效。

（2）承包人接到通知后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，监理工程师将会同承包人对已完成工程量进行清点：只承认已完工且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

（3）承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其 它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人在损害赔偿保证金中承担。由于合同解除引致发包人工期延误及其它方面的损失，由承包人负责赔偿。

（4）承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合发包人重新确定施工单位。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损 失的，应赔偿发包人的实际损失。

（5）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制 的其他文件的费用承担方式：详见合同相关条款。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：指战争、动乱、地震、空中飞行物坠落或非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾以及百年一遇以上等级的风、雨、雪自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：   / 
。

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为 其施工设备等办理财产保险：是，费用自理。
18.7  通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：
/  。

选定争议评审员的期限：
/ 
。

争议评审小组成员的报酬承担方式：
/  。

其他事项的约定：
/  。

20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：
/  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   宜昌  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  宜昌市伍家岗区 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 若承包人不能按以下要求及时办理支付民工工资措施，发包人有权直接从承包人工程款中扣付：

①承包人应与宜昌清欠机构签定“无拖欠保证书”，承诺无拖欠和无新的拖欠工资现象，并定期向清欠机构报送本单位工资支付情况，接受政府监督。

②承包人应按照有关规定缴纳工资保障金，专户存入，用于垫付拖欠的民工工资。
21.2项目管理人员要求：

①承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，合同签订前提交《项目管理机构主要人员表》，建立以项目负责人为首的现场管理机构，保证该表所有人员为公司正式员工，并同时提交劳动合同复印件、社保缴纳证明、职业资格及职称证书复印件,在施工期间，承包人项目负责人、技术负责人及其他管理人员必须全部到位，并由发包人工程管理部记录每日出勤记录。各类人员每月出勤率必须达到90%以上(纳入考勤管理人员不低于5人，其中必须包含项目负责人及技术负责人)。达不到要求的，发包人有权按缺员人数各自对应的出勤率根据合同工期分摊后的金额按天予以扣除（项目负责人5万元/360天，技术负责人3万元/360天，其他管理人员1万元/3人/360天）。若其每月出勤率低于50%视同人员发生更换，按更换项目负责人、技术负责人的人员条款进行处罚。

②承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，本工程实行项目管理人员配备保证制度。若承包人发生更换项目负责人、技术负责人时，发包人按以下标准扣除：项目负责人5万元/次，技术负责人3万元/次，其他管理人员1万元/次。 拟更换的人员应具备下列条件：新更换的项目负责人（技术负责人）必须与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于；不能同时在其他工程项目中服务；至少提前7天以书面形式通知发包人，并将拟更换的项目负责人（技术负责人）个人资料一并上报，经发包人面试合格、书面同意后方可更换。如投标人项目负责人和技术负责人全部更换，或者《项目管理机构主要人员表》中主要管理人员更换30%以上，则视为承包人转借资质，将按照转借资质条款进行相关处罚。
③由发包人组织的工程会议或监理组织的每周工地例会，项目负责人和技术负责人必须出席（经发包人批准除外），每缺席一次按200元/人、每迟到一次按100元/人从当期工程进度款中扣除，若发包人通知承包人纠正，承包人拒绝或超过48小时未纠正的，发包人有权加重处罚按300-500元/次，因此造成的一切损失由承包人承担。

④若项目负责人或技术负责人的实际工作能力和工作表现不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受，则承包人须在 7 天内无条件撤换，所调换人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标书中所承诺人员的综合素质，且每发生一人次更换，承包人向发包人支付5000-10000元/次的违约金。

⑤在施工中出现质量问题时，发包人向承包人下达书面处罚通知，每次处罚金额在500元(含500元)以上的作为一次不良记录予以记载。

21.3竣工档案的整理和移交 

（1）承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交工程师签认，工程师应在收到竣工档案后14天内签认。经工程师签认后， 承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后 15 天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。 

（2）电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。  

（3）电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

21.4本合同的最终解释权属发包人，当合同双方对合同中相关内容产生歧义时，以发包人的阐述为准。

21.5承包人遵守发包人集团工程项目建设及招标相关管理规定。

22本工程如未实行监理，本合同中涉及监理相关工作全部由发包人担任。

23 合同份数：12份，均具有同等法律效力，其中发包人6份，承包人6份。
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附件1： 
项目经理终身责任制承诺
本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并在工程设计使用年限内对工程质量承担相应终身质量责任。
1、认真履行建设工程合同所规定的责任和义务，遵守国家和地方的建设工程相关的法律法规和规范标准。
2、在资质等级许可的业务范围承揽工程，不允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程，承揽工程后依法签订承包合同，在领取施工许可证或下达开工令（市政工程）后，方进行施工。
3、未经建设单位同意，不将承包工程的任何部分随意分包。不将承包的全 部工程转包或将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人。
4、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
5、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。并对施工中采用的建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼严格按规定进行见证取样检验，检验后应有书面记录，并有专人签字；未经检验或者检验不合格的，不使用于工程。
6、建立、健全质量的检查验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，及时通知建设、设计、监理单位和工程质量监督机构检查验收。
   7、形成的工程文件真实、准确完整，签章手续齐全，并及时整理移交建设单位归档。
8、对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，负责返修。向建设单位出具质量保修书，保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并根据法律法规和合同约定对造成的损失承担赔偿责任。
9、在项目现场履行职责时间不低于90%。
10、其他法律法规规定的职责。
本承诺书一式三份，一份在办理工程质量 监督手续时提交给工程质量监督机构，一份待建设工程竣工验收合格后与工程档案一并交市城建档案馆存档，一份保存于各自责任主体单位备查。
项目经理（承诺人）签字：                 责任单位（公章）
身份证号码：
执业资格名称：

执业资格证号：
年
  月
日                            年
 月   日
施工单位法人授权委托书
根据住建部《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质[2014]124 号）相关规定，现委托我单位员工为施工单位项目经理，代表本单位认真履行项目负责人相应职责，并对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担相应终身质量责任。
法定代表人：（签章） 
被委托项目经理：（签章） 
委托单位或公司：（盖章）
年
月   日
承   诺   书

：

我方在此声明，我方拟派往         （以下简称“本工程”）的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
（签章）

年
  月
日

拒绝转借资质承诺书
湖北天元物流发展有限公司：

 我方在此承诺：不出借公司资质且不允许他人以本企业的名义承揽标段（以下简称“本工程”），若我公司有违反此承诺，贵方有权单方面解除合同，我单位无条件退场，并由我公司向贵方支付违约金5万元（贵方可从我公司工程款中直接扣除）。对因出借公司资质造成质量、安全、进度损失或其他社会事件等造成不利影响，我公司承担一切赔偿及法律责任。

特此承诺！

                      承  诺  人： （盖单位章）

法定代表人： （签章）

 年    月    日
管理人员到岗承诺书
湖北天元物流发展有限公司：
我方在此承诺：承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，合同签订前提交《项目管理机构主要人员表》，建立以项目负责人为首的现场管理机构，保证该表所有人员为公司正式员工，并同时提交劳动合同复印件、社保缴纳证明、职业资格及职称证书复印件,在施工期间，承包人项目负责人、技术负责人及其他管理人员必须全部到位，并由发包人工程管理部记录每日出勤记录。各类人员每月出勤率必须达到90%以上(纳入考勤管理人员不低于   人，其中必须包含项目负责人及技术负责人)。达不到要求的，发包人有权按缺员人数各自对应的出勤率根据合同工期分摊后的金额按天予以扣除（项目负责人5万元/360天，技术负责人3万元/360天，其他管理人员1万元/3人/360天）。若其每月出勤率低于50%视同人员发生更换，按更换项目负责人、技术负责人的人员条款进行处罚。
我方在此承诺：承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，本工程实行项目管理人员配备保证制度。若承包人发生更换项目负责人、技术负责人时，发包人按以下标准扣除：项目负责人5万元/次，技术负责人3万元/次，其他管理人员1万元/次。 拟更换的人员应具备下列条件：新更换的项目负责人（技术负责人）必须与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于；不能同时在其他工程项目中服务；至少提前7天以书面形式通知发包人，并将拟更换的项目负责人（技术负责人）个人资料一并上报，经发包人面试合格、书面同意后方可更换。如投标人项目负责人和技术负责人全部更换，或者《项目管理机构主要人员表》中主要管理人员更换30%以上，则视为承包人转借资质，将按照转借资质条款进行相关处罚。
特此承诺！
承  诺  人： （盖单位章）
法定代表人： （签章）
 年   月  日
附件 2： 
工程质量保修书

发包人（全称）：  湖北天元物流发展有限公司      
　承包人（全称）：                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就              （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程合同范围内全部工程。

二、质量保修期

2.1  质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。

2.2  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期为 2 年；

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人无息退还质量保修金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托第三方修理，费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不能抢修的，发包人可委托第三方抢修，费用由承包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：对于保修过的部分，保修期重新计算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

法定代表人(签章)：              法定代表人(签章):              

附件 3：
承包人主要施工管理人员表
	名
称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件 4：

履约担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于
年月
日就
（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与 你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）
元（¥
）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可 提请
仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：

（签字）
地
 址：

邮政编码：

电    话：

传
 真：


年
月
日
附件 5：                    5-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	） 合价（元）
	
备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	） 合价（元）
	
备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    5-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	） 合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件6：
6：材料进出场登记表
	材料名称
	规格
	品牌
	生产
厂家
	进场
日期
	单位
	数量
	是否合格
	项目负责人签字
	监理签字

	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7：
7：工程材料技术参数要求表
	序号
	材料名称
	规格
	品牌
	生产厂家
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	


附件8：
工程建设廉政协议
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。 
第一条 甲乙双方的责任 
（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。 
第二条 甲方的责任 
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的中应遵守以下规定： 
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。 
（五）不准为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 
第三条 乙方的责任 
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定： 
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 
第四条 违约责任 
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 
第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 
甲  方：                                乙 方：                       
法定代表人
 （或其委托代理人）：
   法定代表人  （或其委托代理人）：
    年   月   日
                              年   月   日
附件 9：节点工期横道图
附件10：
安全生产协议书

为贯彻落实“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和人身健康，保障项目建设的顺利进行，明确双方的安全管理职责，本项目建设单位  湖北天元物流发展有限公司(以下简称“甲方”)与本项目施工单位             (以下简称“乙方”)特此签订本协议书。

一、甲方职责

1.甲方应当将工程发包给具有相应资质的施工、设计、地勘、监理等单位，签订经济合同的同时，必须签订安全生产协议，明确双方在安全生产方面的权利和义务。

2.建设项目的安全设施必须符合国家标准或者行业标准，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.甲方不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

4.甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

5.甲方不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

6.甲方应确保建设项目手续完备合法后方可开工建设。

7.甲方应协助政府有关管理部门对工地现场安全生产进行检查、督促及管理。

8.甲方应定期组织召开安全生产会议，传达中央、省、市、上级部门安全生产文件精神。

9.甲方应该将安全管理纳入项目管理的重要内容，并定期组织监理、施工单位开展安全隐患排查，督促施工单位安全作业，并参照合同对不符合安全管理规定的行为作出处罚。甲方保留对所做处罚措施的解释权。

二、乙方职责

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）有关安全生产的规定并认真执行。

2.乙方主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

3.乙方应当设立安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

4.乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

5.乙方应当自行完成建设工程主体结构的施工。乙方依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。乙方对分包工程的安全生产承担连带责任。

6.乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经乙方技术负责人、监理单位总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

（一）基坑支护与降水工程；

（二）土方开挖工程；

（三）模板工程；

（四）起重吊装工程；

（五）脚手架工程；

（六）拆除、爆破工程；

（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

以上工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，乙方还应当组织专家进行论证、审查。

7.建设工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

8.乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。乙方暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

9.乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。乙方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

10.乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程，乙方应当对施工现场实行封闭围挡。

11.乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

12.乙方应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。乙方作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

13.乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

14.乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行。

《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

乙方应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

乙方的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

15.乙方作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

乙方在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

16.乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

17.乙方应积极参加甲方组织召开的安全生产会议，及时学习、落实中央及地方有关安全生产文件精神，对存在问题及时整改，不得推脱延误。

三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将按相关法规及约定追究责任。

四、其他约定

本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，经由双方法定代表人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方(盖章)：                        乙方(盖章)：

单位名称：         
       单位名称：

法定代表人：                        法定代表人：

    日期：                              日期：

第五章 工程量清单（另册）

第六章  投标文件格式
____________________（项目名称）
投   标  文  件
（正本或副本）
投  标  人：                         （盖单位章）
法定代表人或授权委托人               （签    章）      
日      期：        年    月    日
目    录
一、投标函

二、商务文件

（一）投标函附录

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）投标保证金
（四）项目管理机构

（五）拟分包项目情况表

（六）资格审查资料

（七）已标价工程量清单

三、技术文件

一、投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （标段名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           元）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            ，并保证本工程安全生产达到            标准，杜绝发生重大安全事故。

2. 我方拟派的项目经理：           （姓名），注册执业证书号码：           ；拟派的技术负责人：           （姓名）。

3．我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺拟派本工程施工项目负责人未在在建工程担任施工项目负责人（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外），否则，视为弄虚作假行为，投标文件作废标处理。

（5）我方将按招标文件中要求的施工扬尘污染防治措施标准做好现场安全文明及扬尘污染防治施工。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．其他补充说明：                                       。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、商务文件

（一）投标函附录

工程名称：                标段

	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	3.2.1
	（见投标函）
	

	2
	工期
	7
	（见投标函）
	

	3
	缺陷责任期
	15.2
	
	

	4
	承包人履约担保金额
	3.7
	
	

	5
	分包
	3.5
	见拟分包项目情况表
	

	6
	安全文明施工违约金额
	6.1
	
	

	7
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	           元/天
	

	8
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	             
	

	9
	质量标准
	5.1.1
	
	

	10
	质量违约金
	5.1.1
	
	

	11
	价格调整的差额计算
	11.1
	遵守专用合同条款第11.1款规定
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

         年        月        日

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

1、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日 

备注:附法定代表人身份证复印件加盖单位公章

2、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （标段名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                                          

                                                           。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签章）

        年        月        日

附件1：法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

附件2：委托代理人身份证复印件加盖单位公章。

（三）投标保证金

                     （招标人名称）：

我方于      年    月    日参加                      标段施工的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金： 

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。 

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件。 

 附：银行汇款凭证的复印件加盖单位公章。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

       年       月       日

（四）项目管理机构

1、项目管理机构主要人员表

	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	专业工作年限
	专业技术职称
	执业或职业资格证明
	社会保险
	执业、

职业单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	初级
	中级
	高级
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1．执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2．附项目管理机构主要人员社会保险证明（如有）的复印件加盖单位公章。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。

2、项目经理简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：项目经理应附建造师资格证书（如有）、注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）复印件加盖单位公章。类似项目限于以项目经理身份参与的项目，须附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的复印件加盖单位公章。其中招标发包的工程应附中标通知书。

3、承诺书
                     （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往           标段（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名） 现阶段（投标截止时间之前）没有担其他在施建设工程项目的项目经理。

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人”， 第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换”。我方拟派项目经理的能够参加本工程的投标是基于以下理由：

□  拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：

（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;

（2）合同约定的工程验收合格的；

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

□  拟派项目经理担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：

（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

（2）发包方同意更换项目负责人的；

（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

我方在此声明，如拟派项目经理参加不同工程项目投标，我方先后被列为第一中标候选人，我方将无条件放弃评标结果后公示的工程建设项目的中标资格。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签章）

          年        月        日

备注：1. 投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派项目经理能够参加本工程投标的理由，并附相关证明材料的复印件加盖单位公章。其中合同履行期间变更项目负责人的，相关证明材料包括建设单位同意变更项目负责人的函件和工程所在地住房城乡建设主管部门的变更记录的复印件加盖单位公章。事后提交的相关证明材料不予认可。

2. 投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。

4、其他主要项目管理人员简历表
	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业/岗位资格
	
	专业职称
	

	执业/岗位

证书编号
	
	专业工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


备注：其他主要项目管理人员指项目副经理、项目技术负责人、合同商务负责人、现场管理人员（如施工员、质量员、安全员…）等岗位人员。应附资格证书（如有）、注册证书、岗位培训考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）复印件加盖公章,安全员应附有效的安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书，上述证书和证明材料均须提供复印件加盖单位公章。

（五）拟分包项目情况表

	序

号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日  

（六）资格审查资料

1、投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	基本帐户

开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	基本帐户

账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	关联单位
	单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

与本单位存在管理与被管理关系的单位：

	备注
	


备注：1. 本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、企业资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本）复印件加盖单位公章。

2．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假。

1-3拟投入主要施工机械设备情况表

	机械设备名称
	型号规格
	数  量
	目前状况
	来  源
	现停放地点
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：“目前状况”应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目。本招标项目（标段）投标人资质条件、能力和信誉中要求的主要施工机械设备，投标人应提供相关证明材料的复印件加盖单位公章。（如自有设备的原始发票、折旧政策、停放地点和使用状况等的说明文件，租赁设备的租赁意向书或带条件生效的租赁合同）。

2、近3年财务状况

2-1近3年财务状况表

	名称
	单位
	年
	年
	年
	近3年平均值

	一．注册资金
	万元
	
	
	
	-

	二．净资产
	万元
	
	
	
	-

	三．总资产
	万元
	
	
	
	

	四．固定资产
	万元
	
	
	
	-

	五．流动资产
	万元
	
	
	
	

	六．流动负债
	万元
	
	
	
	

	七．负债合计
	万元
	
	
	
	

	八．营业收入
	万元
	
	
	
	

	九．净利润
	万元
	
	
	
	-

	十．现金流量净额
	万元
	
	
	
	-

	十一．主要财务指标
	
	
	
	
	-

	1．净资产收益率
	
	
	
	
	

	2．总资产报酬率
	
	
	
	
	

	3．主营业务利润
	
	
	
	
	-

	4．资产负债率
	
	
	
	
	

	5．流动比率
	
	
	
	
	

	6．速动比率
	
	
	
	
	


备注：1．本表后应附近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件加盖单位公章。投标截止日如在6月30日以前，则近3年是指上上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2014年5月30日，近3年是指2010年度、2011年度、2012年度。投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2014年7月1日，近3年是指2011年度、2012年度、2013年度。

2．本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

2-2拟投入的流动资金函(格式)

　　　　　　　　(招标人名称)：

我方拟投入　    　　　(标段名称)的流动资金为　　　　万元，资金来源于　　　　　　　，资金来源证明文件附后。

我方可使用的银行授信余额和银行存款共计            万元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　(盖单位章)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　年　　月　　日

备注：1．如招标人为避免投标人中标后因流动资金不足影响工程施工，而要求投标人具有一定的流动资金的，投标人应当填写此表。

2．资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式，如银行授信总额度、本年度可使用的银行授信余额等。

3．本表后附相关资金来源证明文件复印件加盖单位公章，银行存款证明、银行信贷证明应采用相关银行出具的格式。

4．招标人也可根据招标项目具体情况要求说明是否拥有有效期内的银行AAA资信证明。

3、近3年完成的类似项目情况
3-1 近3年完成的类似项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	开、竣工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3-2其他资料

七、已标价工程量清单
三、技术文件（格式自拟）
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